



Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota **Uwaga! Zmiana siedziby spółki!**

Data: 15.07.2014

Nasz znak: 2014/07/00374

Dotyczy: zamówienia publicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w następującym zakresie : "Dostawa nowego urządzenia do odlodzenia i zabezpieczenia przed oblodzeniem statków powietrznych"

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz.907,984,1047,1473 oraz z 2014r poz.423) informuje iż w dniu 07.07.2014r, wpłynęły następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1: (dot. „Dostawa nowego urządzenia do odladzania i zabezpieczenia przed oblodzeniem statków powietrznych” 2014/04/00026):

Reprezentujemy dwie wiodące firmy zagraniczne zainteresowane ubieganiem się o uzyskanie zamówienia w ramach „Dostawa nowego urządzenia do odladzania i zabezpieczenia przed oblodzeniem statków powietrznych” 2014/04/00026.

Otrzymaliśmy wiadomość, że po analizie zakresu i wysokości kar oraz dodatkowych obciążeń wynikających z SIWZ oraz projektu umowy firmy te postanowiły nie składać ofert w ramach w/w przetargu. Jako, że obie te firmy dysponując rozległym doświadczeniem i mając porównanie warunków umownych wymaganych przez Zamawiającego tak w Polsce jak i na świecie oceniły, że klauzule kar i pozostałych obciążeń wymagane przez Port Lotniczy Bydgoszcz są nadmierne i bezprecedensowe, a tym samym niemożliwe do zaakceptowania, prosimy o informację czy Zamawiający byłby gotów złagodzić wysokości kar oraz jakiegokolwiek z dodatkowych świadczeń związanych z obowiązkami Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający stoi na stanowisku, iż mając na uwadze specyfikę prowadzonej działalności, a także uwarunkowania rynkowe oraz doświadczenie w przeprowadzonych postępowaniach - zastosowane we wzorze umowy oraz SIWZ kary umowne i obciążenia nie są nadmierne i niemożliwe do akceptacji, tym samym nie przychylił się do prośby Wykonawcy i nie dokonał zmian zapisów umowy oraz SIWZ.