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Nasz znak:2014/07/00056

Dotyczy: zamowienia publicznego prowadzonego w ramach przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane pn.: Remont systemu elektroenergetycznego lotniska w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. w
ramach Projektu pn. ,Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczege w Bydgoszezy
w ramach wezla komunikacyjnego aglomeracji bydgosko ~ torunskiej” w ramach Regicnalnego Programu
Operacyjnego Wojewddziwa Kujawsko-Pomorskiego nz lata 2007-2013 craz ze srodkéw budzetu
Panstwa.

Zamawiajgcy, dzialajge na podstawie ari. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri
publicznych (Dz. U. z 2013r poz.907,984,1047,1473 oraz z 2014r poz.423) informuje, wplynely

nastepujgce zapytanie do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

Pytanie 1 (dotyczy punktu 4 i 4.1):

W nawigzaniu do art. 31 ust. 2,3 i 4 Ustawy PZP oraz w zwigzku z tym, ze w przedmiot zamowienia
wchodzg prace projektowe wraz z robotami budowlanymi prosimy o udostepnienie Programu funkcjonalno-
uzytkowego o ktorym mowa w ww. artykutach.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat opisu przedmiotu zamowienia za pomoca dokumentu pn. Koncepcja remontu
systemu elektroenergetycznego. W tresci tego dokumentu zawarto informacje, ktore skiadaja sie na tresc
programu funkcjonalno — uzytkowego, okreslonego w Rozdziale 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekiowe]j, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013 r., poz. 1129). Zakres merytoryczny dokumentu pn. Koncepcia remontu  systemu
elektroenergetycznego pokrywa sie z wymaganiami, jakie stawia wobec programu funkcjonalno-
uzytkowego ww. Rozporzadzenie. Dokument udostgpniony przez Zamawiajacego nie speinia jedynie
wymagan co do formy, ktora zostata okreslona w tresci § 16 - § 19 niniejszego Rozporzgdzenia, W
zwigzku z tym, informacje zawarte w udostepnionym przez Zamawiajgcego dokumencie sg wystarczajace
do przygotowania przez WykonawcOw oferty, w tym do obliczenia ceny za realizacie przedmiotu
zamowienia.

Jednakze, majgc na uwadze obowigzek zapewnienia przejrzystosci postepowania, Zamawiajacy

udostepnia dokument pn. Program funkcjonalno-uzytkowy.
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W zwigzku z tym, iz udostepnienie dokumentu odnosi sig do opisu przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy

dokonuje zmiany terminu skiadania ofert w ninigjszym postepowaniu.

1.0Oferte nalezy ziczye w siedzibie:
Port Lotniczy Bydgoszez S.A., 86-005 Biate Blota, ul. |. Paderewskiego 1
w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 25.07.2014r do godz. 10.30

2 Oferte nalezy ziozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie {paczce). Koperte
(paczke) nalezy opisac nastepujaco:
Port Lotniczy Bydgoszecz S.A.
86-005 Biale Bfota, ul. |. Paderewskiego 1
.Rement systemu elektroenergetycznego lotniska w Porcie Lotniczym Bydgoszez S.A”
w ramach Projektu pn. ,Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy
w ramach wezta kemunikacyinego aglomeracji bydgosko — torunskiej”.
oraz
»Nie otwiera¢ przed dniem: 25.07.2014r,godz.11.00

3. Migjsce i termin otwarcia ofert.

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., 86-005 Biale Blota, ul. I. Paderewskiego 1

w Sali Konferencyjnej - | pigtro budynek administracyjny

w dniu 25.07.2014r o godz. 11.00

Stosownie do fresci art. 38 ust. 1b) ustawy Prawo zamowien publicznych, ze przediuzenie terminu

skiadania ofert nie wptywa na bieg terminu skiadania wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 art. 38 ustawy.

Pytanie 2 (dotyczy punktu 4.5):

Prosimy o informacje czy inwestycja jest finansowana ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Spojnoéci, czy
moze byc finansowana z iego Funduszu. Zwracamy uwage, ze jezeli nie jest finansowana to terminy
platnosci faktur Wykonawcy nie mogg sta¢ w sprzecznosci z obowigzujacym w tym zakresie prawem.

Jezeli inwestycja jest finansowana to prosimy o udostepnienie Umowy o dofinansowanie.

Odpowiedz;

Zamawiajgcy w tresci ogtoszenia 0 zamowieniu oraz treéci SIWZ zawarl informacje, iz inwestycja jest
wspoHinansowana ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 — 2014. W zwigzku z tym, iz
tres¢ umowy zawarte] pomigdzy Zamawiajgcym a Instytucjg Zarzadzajgca nie ma wplywu na sposob
przygotowania oferty przez Wykonawcdw ani nie stanowi podstawy do jej przygotowania Zamawiajgcy nie

ustanowil jej zatgcznikiem do niniejszej dokumentacii postepowania. Jednocze$nie Zamawiaigey informuje,
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ze wzory umoéw zawieranych przez Instytucje Zarzadzajaca z Beneficientami dostepne sa na stronie

internetowe] www.mojregion.eu.

Pytanie 3 {dotyczy punktu 4.8.5):

Zwracamy uwage, ze Zamawiajgcy jest wlascicielem terenu, ktérym zarzadza terenem od kilkudziesieciu
lat, oraz ze zgodnie z art. 29 ust.1 Ustawy PZP ma obowigzek opisa¢ przedmiot zamoéwienia w sposob
Jednoznaczny. wyczerpujgcy o dostatecznie dokfadny — prosimy zatem o podanie trasy wystepowania
infrastruktury podziemne;.

Odpowiedz:

Z uwagi na przeznaczenie miejsca prowadzenia prac tj. na terenach zamknietych lotniska w mys| definicji
prawa geodezyjnego nie jest mozliwym powszechne udostepnienie informacji o lokalizacji przebiegu
podziemnych tras kablowych. Wszystkie informacje w temacie lokatizacji infrastruktury podziemnej na
terenach zamknietych znajdujg sie w zasobach uprawnionej dla tego terenu jednostki nadzoru
geodezyjnego -Rejonowy Zarzad Infrastruktury i sg udostepniane na zasadach i za zgoda uprawnionej
jednostki. Niezaleznie od informacji w zasobie geodezyjnym Zamawiajacy wskazuje, iz nie wyklucza sie
istnienia w terenie innych przewodow nie wystepujacych w zasobie. Powyzsze moze wynikac z zasziosci
historycznych lub niedopetnienia przez poprzedniego uzytkownika wojskowego obowigzku zgloszenia do

inwentaryzacji.

Pytanie 4 {dotyczy punktu 8 — termin wykonania):

W zwigzku z faktem, iz Wykonawca (zgodnie z warunkami umowy) moze przystapi¢ do robét dopiero po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej (laczny czas od podpisania umowy na ten
etap to ok. 2,5 miesigca), faktem, iz dostawa urzadzen (od czasu ich zamowienia, w wigc po zatwierdzeniu
dokumentacji projektowe] i wnioskéw materialowych) trwa okoto 1,5 miesiaca Wykonawey pozostanie na
wykonanie robdt 2 miesigce (1), w tym wykonanie dokumentacji powykonawczej, prob i odbioréw. Termin
ten jest nierealny i narusza zasade art. 7 ust. 1 Ustawy PZP. Wnosimy o zmiane terminu i wydtuzenie go
do 10 miesigcy. Zwracamy uwage, ze dalej termin ten bedzie uwzgledniat rozliczenie sie Zamawiajacego z

instytucig posredniczgca, gdyz termin rozliczen programu RPO mija w grudniu 2015 roku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, ustalajge termin wykonania robét budowlanych dofozyt nalezytej starannosci w
przygotowaniu i przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia, w tym w celu zapewnienia
zachowania uczciwej konkurencji oraz rownego traktowania wykonawcow. Zamawiajacy biorac ped uwage
zakres i charakter robot budowlanych, ktére stanowig przedmiot zamowienia uznat, iz wskazany w tresci
SIWZ termin realizacji jest realnym dla przeprowadzenia calego zamierzenia w sposob rzetelny, stad
Zamawiajgcy nie widzi mozliwosci jego wydtuzenia. Jedoczesnie Zamawiajgey informuje, iz przewidziat

mozliwo$< zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadkach Scisle okreslonych w tresci SIWZ.

Pytanie 5 {dotyczy punktu 9.1H 1 Ekspert 1):
Czy zamawiajacy uzna doswiadczenie przy Projekcie, w zakresie ktérego, miedzy innymi, byly roboty
elektryczne o wartosci min 1 min z netto, przy spetnieniu pozostatych wymagan?
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Cdpowiedz:

Zgodnie z tredcig Rozdzialu 9.111.1 SIWZ Zamawigjacy wymaga, aby Wykonawcy wykazali sig, iz
dysponujg lub beda dysponowac oscba - Ekspertem nr 1 - Przedstawicielem Wykonawcy, posiadajgcym:
wykszialcenie wyzsze, co najmniej 5 lat dodwiadczenia w zarzgdzaniu kontraktami na roboty jako
przedstawiciel Wykonawgy, kierownik projektu lub kierownik budowy, w tym przy realizacji co najmniej
jednego kontraktu/zadania z zakresu budowy lub remontu, polegajgce na wykonawstwie robot
elektrycznych w zakresie zewnetrznych sieci elektrycznych, o wartosci co najmniej 1 min PLN netto
(stownie: jeden milion 00). Zamawiajgcy informuje, iz w przypadku wykazania przez Wykonawce, iz osoba
wskazana przez niego jako Ekspert nr 1 wykonywata funkcje kierownika projektu lub kierownika budowy
przy robotach budowlanych, ktére obejmowaly m.in. roboty elektryczne, przy czym wartos¢ samych robot
elektrycznych wynosita co najmnigj 1 min PLN, warunek zostanie uznany za spelniony, przy wykazaniu
pozostatych wymogow, kiore zostaly okreslone w stosunku do tego Eksperta.

Pytanie 6 {dotyczy koncepcji remontu - zalacznik nr 1 do SIWZ, Cze$é budowlana, Postanowienia
ogolne pk. 1):

Nie jest prawda, ze Wykonawca ma obowiazek zwrocic sig do Zamawiajacego o wyjasnienia, to na
Zamawiajgcym cigzy obowigzek dokonac, zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP opisu w sposob jednoznaczny,
dokiadny i wyczerpujgey. Zapis typu ,Brak opisu zakresu remontu dla jakiegokolwiek elementu budynku
nie zwalnia Wykonawcy z koniecznoséci jego wyremontowania® jest niezgodny z wyze] przytoczonym
artykudem Ustawy PZP — prosimy © jego wykresienie,

Zwracamy uwage, Ze niedokladny opis przedmiotu zamoéwienia moze spowodowad nalozenie na
Zamawiajgcego korekt finansowych za naruszenie prawa zamowien publicznych zwigzane z realizacjg

projekidéw wspéifinansowanych ze Srodkow funduszy UE,

Odpowiedz:

W mys| ustawy PZP Zamawiajgcy zobowigzany jest opisac przedmiot postepowania zgodnie z art. 31 pkt 2
ti. poprzez program funkcjonaino — uzytkowy. Wskazany przez poienciainego oferenta zapis w SIWZ
nalezy odnosic do art. 38 pkt 1 ustawy PZP. Poprzez wskazany zapis SIWZ, majac na uwadze ryczattowy
charakter rozliczenia zamowienia, Zamawiajgcy wskazuje iz w interesie rowniez wykonawcy winno byé
zwrocenie sie o wyjasnienie wszelkich ewentualnych watpliwosci z zakresu przedmiotu zamowienia na
etapie ofertowania. Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SIWZ w mocy. Charakter i zakres robét budowlanych
jakie majg zostac wykonane nie pozwalaja na okreslenie petnego zakresu i rozmiaru robot, jakie bedg

kenieczne do wykonania przedmiotu zamowienia i uzyskania oczekiwanego rezuliatu.

Pytanie 7 (dotyczy koncepcji remontu ~ zalgcznik nr 1 do SIWZ):

Prosimy o potwierdzenie, Ze jest ona zaakceptowana przez Zamawiajgcego i skierowana do realizacji.

Odpowiedi:
Koncepcja remontu systemu elekiroenergetycznego iotniska jest zaakceptowana i skierowana do

realizaci.
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Pytanie 8 (dotyczy koncepcji remontu — zatgcznik nr 1 do SIWZ):
Rozumiemy, ze w przypadku wstepowania w niej nazw wiasnych Wykonawca moze dostarczyé

rozwigzania / materiaty / urzadzenia rownowazne ?

Odpowiedz:
W przypadku wystapienia nazw wilasnych w zataczniku 1 Wykonawca ma prawo zastosowac rozwigzania

rownowazne.

Pytanie 9 (dotyczy umowy, par.1 ust.6):

Zgodnie z ustawg PZP Wykonawca nie ma obowigzku dokonywania wizji lokalnej, a skiadajac oferte
opiera sie na SIWZ przygotowanym przez Zamawiajacego ~ prosimy o wykreslenie tego zapisu, gdyz jest
on niezgodny z obowigzujgcym prawem. Jednocze$nie prosimy o potwierdzenie, ze nie uczestniczenie w

wizji lokalnej nie moze by¢ powodem odrzucenia oferty Wykonawcy.

Odpowiedi:

Prosba o wykreslenie tego zapisu jest nieuzasadniona.

Zamawiajacy nie widzi sprzecznosci w zapisie §1 ust. 6 wzoru Umowy z Prawem zamowien publicznych.
Zapis ten oznacza, ze Wykonawca sklada oswiadczenie o zapoznaniu sie ze stanem terenu budowy, ktory
jest moziiwy do rozpoznania przez Wykonawce przy dochowaniu nalezyte] starannosci Wykonawcy w
zakresie prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarcze] (art. 355 §2 Kc). Zamawiajgcy nie stawia
‘warunku” odwiedzenia przysztego terenu budowy, lecz realizujgc wymaog nalezyte; starannosci “zaleca”
odwiedzenie miejsca budowy i w tym celu stwarza mozliwoéé wszystkim Wykonawcom dokonania wizji
terenu. Wybér w tej sprawie jest wolny i nieuczestniczenie w wizji lokalnej nie bedzie sankcjonowato
odrzuceniem oferty, aczkolwiek z punkiu widzenia nalezytego wykonania zamowienia wydaje sig zasadne,
aby Wykonawca zapoznat sig¢ z warunkami panujacymi na terenie przysztej budowy, co jest moziiwe
podczas wizji lokalnej, Wykonawca moze poprzestaé na zapoznaniu sie z warunkami i cechami terenu
budowy w oparci o dokumentacje przetargows, powinien mie¢ jednak $wiadomosé, iz uwzgledniajac
charakter i specyfike inwestycii lotniskowej, polegajacej na “remoncie” system elektroenergetycznego wraz
z opracowaniem projektu tego remontu, oparcie sie na samej dokumentacji moze nie byé wystarczaiace
dla osiggnigcia rezultatu z punktu widzenia prawidiowe] realizacji celu udzielanego zamodwienia
publicznego, jak rowniez zwazywszy na szereg obowiazkdéw spoczywajacych na Wykonawcy, m.in. na
podstawie art. 651 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 651 KC, ktory znajduje zastosowanie w zwigzku z art. 14 i 139 ustawy —
Prawo zamowien publicznych, Wykonawca powinien niezwiocznie zawiadomic inwestora, jezeli
dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do
prawidiowego wykonania robot albo jezel zajdg inne okolicznosci, ktdre mogg przeszkodzié prawidtowemu
wykonaniu robot.

W zwigzku z powyzszym, uczesiniczenie w wizji lokalnej i zapoznanie z terenem budowy niewatpliwie lezy
takze w interesie Wykonawcy, na ktérym spoczywa wymog okreslony w art. 651 KC. Umowa o wykonanie
remontu  jest bowiem umowg rezultatu i nie sprowadza sie li tylko do wykonania remontu zgodnie z

projektem, ale réwniez do wykonania obiektu wolnego od wad. Nie mozna pomijac, ze celem i istotg
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zawierane] umowy jest osiggniecie okreslonego efektu w postaci wykonania przedmiotu umowy, a nie
prowadzenie przez Wykonawce prac projektowych i budowlanych jako takich,

Zapis §1 ust. 6 : podobnie ust. 5 pozwala rowniez Zamawiajgcemu przyjac, ze Wykonawca po podpisaniu
umowy, nie ziozy natychmiast o$wiadczenia, iz dokumentacja lub teren budowy nie nadajg sie do
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, lub tez jego wykonanie wymaga dodatkowych nakiadow sit i
srodkdw, ktorych Wykonawca nie uwzglednit w swojej ofercie, bowiem |, nie miat obowigzku” zapoznad sig
z dokumentacja czy terenem budowy w takim zakresie, aby mdc stwierdzié, czy na ich podstawie mozna
zrealizowaé inwestycje na okreslonych umowa warunkach.

Prawidtowos¢ powyzszego zapisu wzoru Umowy potwierdzajg rowniez orzeczenia KIO, z kidrych
przyktadowo mozna wskazadé: KIO 130/14 oraz KIO 1528/08.

Pytanie 10 (dotyczy umowy, par.1 ust.7a):
Jest to naruszenie art.5 kc; Wykonawca nie moze a priori podjat zobowigzania na zawarcie aneksow na

nieznany zakres i kwole — prosimy o wykreslenie tego zapisu.

Odpowiedz:

Prosba ¢ wykresienie tego zapisu jest nieuzasadniona.

Zapis §1 ust 7a jest podykiowany interesem Zamawiajgcego, ktdry jest priorytetowy przy realizacji
inwestycji bedacych zamowieniami publicznymi | dofinansowanymi ze srodkow UE.

W literaturze przedmiotu przyjmuje sie, iz wykonanie robot zamiennych z zasady ma shuzy¢ wiasciwej
realizacji zamowienia, kiore aktualnie jest w toku poprzez zmiane sposobu spetnienia okreslonego
swiadczenia wywolang czynnikami obiektywnymi zwigzanymi z tg realizacjg. W zwigzku z tym, zapis §1
ust. 7a jest jak najbardziej zasadny, w przypadku gdy w toku realizacji robét powstanie koniecznosé
wykonania robot zamiennych (np. z przyczyn technologicznych) dla prawidiowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

W orzecznictwie KIO wskazuje sie, iz zgodnie z art 363 [1] KC strony zawierajace umowe moga utozyé
stosunek prawny wediug swojege uznania, byle jego tresc lub cel nie sprzeciwialy sie wiasciwosci
{naturze) stosunku, ustawie albo zasadom wspoizycia spolecznego. Z zasady swobody uméw wynika, iz
jakakolwiek proporcjonalnosé swiadczen ani réwnos$é stron rozumiana jako réwnosé ich uprawnien
wynikajgcych z umowy nie jest konieczna.

Na gruncie prawa zamowien publicznych swoboda cywilistyczna stosunkéw umownych ograniczona jest
ustawowo przez uregulowania ustawy- Prawo zamowien publicznych, poprzez instrumenty prawne
zastrzezone wylgcznie na korzys¢ zamawiajgcego, np. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przez wykonawce (art. 147 i nast. Pzp), prawo odstgpienia przez zamawiajgcego od umowy. Zasada
rownosci odnosi si¢ na gruncie ustawy, co do zasady, do relacji migdzy zamawiajacym a ogotem
wykonawcow zainteresowanych zamowieniem lub ubiegajgcych sig o jego udzielenie, nie za$ do oceny
praw i obowigzkow stron wynikajacych z umowy w sprawie zamowienia publicznego. Zamawiajgcy ze
$rodkow publicznych dokonuje zaplaty za wykonanie zamowienia i tym samym na nim spoczywa
obowigzek i prawo dokonania takich zapisow przysziej umowy, ktory realizacje przedmiotu zaméwienia
zapewni. Takie uprawnienie musi wynika¢ z kolejnego obowigzku, albowiem o zamawiajgcy dysponujac

srodkami publicznymi jest poddany przy ich wydatkowaniu dodatkowym rygorom, wynikajacym z
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ustawodawstwa krajowego i unijnego. Prowadzenie negocjacii w sytuacii wystapienia robot zamiennych
nie moze doprowadzié do przerwania robot podstawowych, co byloby nieuprawnionz sHa nacisku na
Zamawiajacego do zaakceptowarnia warunkdw postawionych przez Wykonawce.

W orzeczeniu o sygn. KIO 2428/10 Krajowa Izba Odwotawcza stusznie zauwazyta i skonstatowala:
"Bigdem jest utozsamianie przez odwolujacego uprzywilejowania zamawiajgcego w zakresie ksztattowania
postanowiet umowy w sprawie zaméwienia publicznego z naruszeniem zasady rownosci stron stosunku
zobewigzaniowego. Swoboda zawierania umow i okreslania ich postanowien w takie] samej mierze przez
obie strony umowy jest pojeciem idealistycznym, Sciste jej stosowanie prowadzitoby do niemozliwosci
wprowadzenia zmian racjonalnych | z punktu widzenia zamawiajacego czy interesu publicznego jak
najbardziej pozadanych.”

Podobng mysl wyrazono w wyroku SN z dnia 18 marca 2008 r. {IV CSK 478/07, LEX nr 371531), gdzie
wskazano, ze z wyrazonej w art. 353 [1] KC zasady swobody umow wynika przyzwolenie na faktyczng
nierdwnosc stron umowy. Z tych powodow przyjeto, ze nieekwiwalentnos¢ sytuacji prawnej stron umowy
nie wymaga co do zasady istnienia okoficznosci, ktére by jg usprawiedliwialy, skoro stanowi ona wyraz woli
stron. Przyjeto takze, iz nawet okolicznoé¢, ze wykonywanie umowy przynosi jednej ze stron strate, nie
uzasadnia jeszcze przyjecia, ze cel stosunku prawnego uiozonego w umowie sprzeczny jest z zasadami
wspolzycia spotecznego. Sad Najwyzszy wskazat, ze chociaz wydawac by sie moglo, iz dla podmiotow
gospodarczych atrakcyjne byloby wyeliminowanie ryzyka przez dopuszczenie nasiepczego badania
obiektywnej trafnosci podjetych zobowigzan i przyjmowanie niewaznosci zobowigzan niekorzystnych jako
sprzecznych z zasadami wspotzycia spolecznego - prowadzitoby fo jednak w konsekwencji do upadku
catego systemu gospodarki rynkowej, opierajgcego sie na swobodzie oceny przez podmioty gospodarcze,
co jest dla nich korzystne i niekorzystne, | swobodzie w podejmowaniu ryzyka (wyrok SN z dnia 12 marca
2004 r., 11 CK 39/03, LEX nr 453060).

Wobec powyzszego, zapis §1 ust. 7a wzoru umowy jest zgodny z obowiazujgcymi przepisami prawa, a
jedynym celem | powodem rzeczonych w nim zmian (wykonania robét zamiennych), o ile zajdzie ich
potrzeba, jest prawidiowe wykonanie przedmiotu zamowienia. Powyzsze potwierdza stanowisko KIQ
zawarte w uzasadnieniu wyroku: KIC 130/14.

Na marginesie wigc jedynie Zamawiajgcy zwraca uwage, iz w zapytaniu nie wskazano, jaka konkretna
zasada wspdizycia spolecznego zostata naruszona przez zapis §1 ust. 7a wzoru Umowy, a zgodnie z
utrwalonym orzecznictwem sgdow, m.in. odwolujgc sig do stanowiska SN z dnia 14 pazdziernika 1998 r. (Il
CKN 928/97, OSNC 1899, nr 4, poz. 75), powolywanie sig¢ na naruszenie zasad wspotzycia spofecznego
wymaga wskazania, jaka konkretnie zasada zostala naruszona, oraz wskazania petnej tresci powolywane;j
zasady. Z istnienia domniemania, ze korzystajgcy z prawa podmiotowego postepuje zgodnie z zasadami
wspolzycia spolecznego, wynika bowiern, iz ciezar dowodu istnienia okolicznosci fakiycznych
uzasadniajacy en zarzut spoczywa na tym, kto ten zarzut podnosi (wyrok SA we Wroctawiu z 14 lutego
2012 r, | ACa 19/2012, LexPolonica nr 3849985, Lex nr 1125305). Nadto, w orzecznictwie utrwalita sie
zasada powsciggliwego i ostroznego wykorzystywania art. 5 KC. Sgd Najwyzszy w wyroku z dnia
22.11.1994 r. (Il CRN 127/94) podkresliit, iz ,istotg prawa cywilnego jest strzezenie praw podmiotowych, a
zatem wszelkie rozstrzygnigcia prowadzgce do redukcji badz unicestwienia tych praw wymagajg z jednej
strony, ostroznosci, a z drugiej bardzo wnikliwego rozwazenia wszystkich aspektéw rozpoznawanego
przypadku®. Przez odwolywanie sig, zwlaszcza ogéine, do klauzul generainych, nie mozna podwazad

posrednio mocy obowigzujgce] przepisow prawa. Taka praktyka mogtaby prowadzi¢ do naruszenia zasady
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praworzacnosci w demokratycznym panstwie prawnym, a w zyciu gospodarczym do podwazenia pewnosci

obrotu, ktdra w gospodarce rynkowej ma szezegdlne znaczenie.

Pytanie 11 {dotyczy umowy — par.1 ust.7b):

Wykonawca nie wycenia ofert na podstawie akiualnych cen Katalogu Naktadow Rzeczowych, tylko na
podstawie wiasne| kalkulacji. Prosimy zatem o zmiang zapisu w taki sposob | ze podstawa wyceny robot
zaniechanych beda przede wszystkim pochodne cen i stawek z oferty Wykonawcy, a w przypadku braku
podobnych typu robot z Katalogu Nakiadow rzeczowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmieni zapisu §1 ust.7b wzoru umowy.

Pytanie 12 (dotyczy umowa, par.2 ust.5 oraz par.20 ust. 2.2):

Prosimy o rozwazenie dopuszczenia zmiany terminu Umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, np. ponad normatywnego trwania uzgodnien czy uzyskiwanie decyzji administracyjnych;
okres zimowy — zwracamy uwage, ze {zalozenia).

a. Termin skiadania ofert przypada na 21.07.2014

b. Wybor Wykonawcy 31.07.2014

¢. Ewentualne odwotania do 11.08.2014

d. Ewentuaina Rozprawa w KIO do 8.09.2014

e. Podpisanie umowy z Wykonawcg do 15.09.2014

f. Czas na projekiowanie do 15.11.2014

g. Zatwierdzenie dokumentacii projektowe] do 1.12.2014

h. Okres realizacji robot grudzien 2014, styczen, luty, marzec 2015.

W takim przypadku wykonanie robot w okresie zimowych moze byC niewykonalne.

Odpowiedz:

Zamawiaigcy przewidziat mozliwosé zmiany terminu realizacji zamdwienia z powodu uwarunkowan
formalno-prawnych niezaleznych od obu stron - § 20 ust. 2.2. b} wzoru umowy. W zwigzku z powyzszym
przewidziana zostata mozliwosc przediuzenia terminu obejmuiacego przediuzajace sie terminy uzyskania
decyzji administracyjnych lub uzgodnien. Natomiast mozliwos¢ przediuzenia terminu realizacji z powodu
warunkow atrosferycznych zostata przewidziana w § 20 ust. 2.2. ¢} wzoru umowy. W zwigzku z

powyZszym nie ma potrzeby dokonywania zmian wzoru umowy w zakresie dopuszczalnych zmian umowy,

Pytanie 13 {(dotyczy umowa, par.3 ust.4f):
Prosimy o udostepnienie wytycznych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz Wytyczne dotyczace Regionalnego Programu Operacyinego Wojewodztwa

Kujawsko-Pomorskiego znajduja sie na stronie www.mojregion.eu.
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Pytanie 14 {dotyczy umowa, par. 3 ust.5):

Rozumiemy, ze chodzi o wymagania Zamawiajacego przedstawione w SIWZ, prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz:

Zapis §3 ust. 5 wzoru umowy nalezy odczytywaé w zgodzie z innymi postanowieniami wzoru Umowy,
w szczegoinosci z §1 ust. 1 iust 2 wiym, m.in. punkty 1, 10, 11, 12, ust. 3 oraz z §3 ust. 2.1 ust. 4. Sens
tych zapisOw nalezy rozumie¢ w ten sposob, iz w interesie Zamawiajacego lezy catkowite i prawidiowe
wykonanie zamowienia (umowy) i osiagniecie zamierzonego celu w wyniku udzielonego zamowienia.
“Wymagania Zamawiajgcego” nalezy zatem rozumiec przez pryzmat prawidiowege wykonania przedmiotu
zamowienia okreslonego w Umowie i SIWZ stanowigcym integralna czesé Umowy, wykonania przez
Wykonawceg wszystkich obowigzkow, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, a wiec osiggniecia celu udzielonego zamobwieniz publicznego i zabezpieczenia interesu
Zamawiajgcego w wyniku jego realizacji. Umowa o wykonanie remontu wraz z opracowaniem projektu
tego remontu jest niewatpliwie umowa rezultatu, a tym rezultatem ma by¢ prawidlowe (nalezyte)
zaprojektowanie | wykonanie remontu przez Wykonawce, zapewniajgce niewadliwe, sprawne |

funkcjonalne dziatanie i uzytkowanie wyremontowanego obiektu.

Pytanie 15 (dotyczy umowa, par. 3 ust.5):
Rozumiemy, ze Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody tytko w przypadku kiedy osoba proponowana nie

speinia wymagan stawianych w SIWZ, prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zapis §3 ust. 10 nalezy czyta¢ w zgodzie z trescig §3 ust 11, ust. 12 i ust. 14
oraz z tredcig §20 ust. 2.1. pkt & i b wzoru umowy.

Zamawiajgcy dodaje, iz celem powyzszych zapisow jest urzeczywistnienie wynikajacej z przepisow ustawy
- Prawo zamowien publicznych zasady statuujacej zakaz zmian podmiotowych w umowie o zaméwienie
publiczne. Zamowienie publiczne moze by¢ bowiem udzielone wylgcznie temu wykonawcy, ktéry zostal
wybrany w irybie ustawy oraz podiegat weryfikacji przeprowadzonej przez Zamawiajgcego w toku
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego (wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 13.01.2004 r. do
sygn. akt V CK 97/03).

Pytanie 16 {dotyczy umowa, par.3 ust.13):

Prosimy o dopisanie, 2e zmiana moze nastgpic w przypadku uzasadnionych przyczyn, pozostawienie
zapisu w obecnym ksztalcie moze spowodowac, ze Zamawiajacy zazgda zmiany na zasadzie ,lubi/nie
iubi” (brak jest szczegotowej definicji sytuacji w kiore] ,wspolpraca miedzy nim a pracownikami
Zamawiajgcego nie przebiega w sposob prawidiowy, coc moze spowodowacd”). Dodatkowo prosimy o
dopisanie mozliwosci przedstawienia przez Wykonawce planu naprawczego i dopiero w przypadku jego
nie realizowania egzekwowanie zmiany. Prosimy rowniez, aby termin na ewentualng zmiane nie byt

krotszy niz 14 dni.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmieni zapisu §3 ust. 13 wzoru umowy. Nalezy uwzgledni¢ interes Zamawiajgcego, cel,
jaki ma by¢ osiggniety w wyniku udzielenia zamowienia publicznego, specyfike i rozmiar inwestycji
realizowane| przez Zamawiajgcego, znaczng wysokos¢ wynagrodzenia, jakie zobowigzany jest zaplacic
Zamawiajacy Wykonawcy oraz rygory zwigzane z dofinansowaniem inwestycji ze $rodkow unijnych
(rozliczenie rezultatu - prawidlowosci | terminowosci wykonania zadania inwestycyjnego przeprowadzonej
przez Zamawiajgcego w kontekscie wydatkowania na ten cel $rodkéw unijnych). W zwiazku z tym, ocena
wystapienia sytuacji opisanej w ust. 13 musi naleze¢ do Zamawiajgcego, gdyz z uwagi na terminy
umowne wykonania zamowienia nie mozna dopuscic do zbednej polemiki na ten temat i zwigzanych z tym
zatorw i opoZnien w realizacji inwestycll. Sprawnosc i szybkos¢ w podejmowaniu decyzji i dziatan oraz
rozwigzywaniu problemow lezy na rowni w interesie Zamawiajgcego | Wykonawcy.
Zamawiajgcy dodatkowo wskazuje sig, iz zapis §3 ust 13 nalezy czytac w zgodzie z trescig §3 ust. 12 |

ust. 14 wzoru Umowy, ktérych dyspozycia skierowana jest do Wykonawcy.

Pytanie 17 {dotyczy umowy, par.3 ust.24.4):

Czy jest to wymog konieczny skoro wynagrodzenie nie ma charakteru obmiarowego (kosztorysowego)?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmieni zapisu §3 ust. 24.4 wzoru umowy.

Pytanie 18 (dotyczy umowy, par.3 ust.24.22.):
Prosimy o potwierdzenie, ze Inspektorzy Nadzory bedg dokonywac odbioréw w sposob niezakiocajacy
ciaggla prace Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmieni zapisu §3 ust. 13 wzoru umowy. Nalezy uwzgledni¢ interes Zamawiajacego, cel,
jaki ma by¢ osiagniety w wyniku udzielenia zamowienia publicznego, specyfike i rozmiar inwestycji
realizowanej przez Zamawiajgcego, znaczng wysokos¢ wynagrodzenia, jakie zobowigzany jest zaptacic
Zamawiajgcy Wykonawcy oraz rygory zwigzane z dofinansowaniem inwestycji ze $rodkow unijnych
(rozliczenie rezultatu - prawidtowosci | terminowosci wykonania zadania inwestycyjnego przeprowadzone;
przez Zamawiajgcego w kontekscie wydatkowania na ten cel srodkow unijnych). W zwigzku z tym, ocena
wystapienia sytuacji opisanej w ust. 13 musi naleze¢ do Zamawiajgcego, gdyz z uwagi na terminy
umowne wykonania zamowienia nie mozna dopuscic do zbednej polemiki na ten temat i zwigzanych z tym
zatorow i opozZnien w realizacji inwestycji. Sprawnosc i szybko$¢ w podejmowaniu decyzji i dziatan oraz
rozwigzywaniu problemow lezy na rowni w interesie Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy dodatkowo wskazuje sig, iz zapis §3 ust. 13 nalezy czyta¢ w zgodzie z trescig §3 ust. 12 |

ust. 14 wzoru Umowy, ktérych dyspozycja skierowana jest do Wykonawcy.

Pytanie 19 (dotyczy umowy, par.3 ust.24.23.):
Rozumiemy, ze chodzi o usterki i wady, za ktdre ponost odpowiedzialno$é Wykonawca, a nie te, ktore sg

np. spowodowane dziatlaniem Zamawiajgcego / Uzytkownika? Prosimy o potwierdzenie.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, iz zapis §3 ust. 24 pkt 23 wzoru Umowy dotyczy obowigzku usuwania przez
Wykenawce wszystkich Wad dotyczgcych realizacji Przedmiotu Umowy ujawnionych w terminie

chowigzywania rekoimi/gwarancii, za ktore odpowiedzialnogé ponosi Wykonawca.

Pytanie 20 (dotyczy umowy, par.4 ust.3):

Rozumiemy, ze wskazana osoba bedzie mogta skiada¢ oswiadczenia woli w imieniu Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Nie, wskazana osoba nie bedzie mogla skiadat oswiadczen woli w imieniu Zamawiajacego.

Pytanie 21 (dotyczy umowy, par. 4 ust.7):
Rozumiemy, ze nie dotyczy to przypadkow, kiedy np., polecenie wykracza poza zakres przedmiotu

zamobwienia 7

Odpowiedz:

W §4 ust. 7 wzoru Umowy expressis verbis wskazano, iz chodzi o zignorowanie jedynie ,uzasadnionych®
zgdan Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczacych wykonania robot, kidre moze sankcjonowac
wstrzymaniem/zawieszeniem robét, przy czym w pkt a i b ww. paragrafu znajduje sie rozwiniecie
powyzszego O wskazanie, w jakich przypadkach moze to nastgpi¢, a wiec w razie wykonania robot
niezgodnie z zamowieniem, przepisami prawa lub warunkami bezpieczenstwa, badz z innych przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Pytanie 22 {dotyczy umowy, par. 4 ust.8}:

Prosimy o podanie maksymainego terminu mozliwosci wstrzymania robot.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmieni zapisu §4 ust. 8 wzoru Umowy.

Nie wydaje sie zasadne, a nawet mozliwe, wskazanie maksymalnego terminu wstrzymania robot
w tresci Umowy, albowiem trudno jest przewidzie¢ | enumeratywnie okreslic katalog przyczyn wstrzymania
robot ze wzgledu na interes Zamawiajgcego | zarazem z gory okreslic czas (w tym maksymalny) ich
trwania, ktory przewaznie jest niezalezny od woli stron.

Wstrzymanie robot moze dotyczy¢ przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, lecz moze byé uznane za
konieczne lub uzasadnione w danym przypadku zwazywszy przykladowo na mozliwosé wystapienia
przeszkod lub zakiocen, rowniez niezaleznych od Zamawiajacego, a kiore moglyby mieé negatywny wplyw
na roboty, jesli bylyby one kontynuowane, a tym samym na prawidiowe wykonanie inwestycji. Jezeli
takowe wystapig, oczywistym jest iz rowniez Wykonawca powinien niezwiocznie zglosié o tym
Zamawiajgcemu. Napotkane przeszkody lub nieprzewidziane zakiocenia moga zatem uzasadniac
wsirzymanie i zabezpieczenie robot na czas ich trwania, rowniez z punktu widzenia ochrony interesu
Wykonawcy. Zdarza sig rowniez, ze przyczyny wystapienia przeszkod lub zakiteen nie sg wiadome od

razu, sg badane i ustalane w pozniejszym czasie. Natomiast wymagaja szybkiej reakcji, w zwigzku z czym
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Wykonawca Jest zobowigzany zachowac sig zgodnie z trescig §4 ust. 8. Wykonawca winien zatem mieé na
uwadze i uwzglednic mozliwosé wystapienia takiej sytuacji.

Jezeli natomiast dojdzie do wstrzymania prac z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy
przystugiwac bedzie ewentualne roszczenie odszkodowawcze wzgledem Zamawiajgcego na zasadach
ogolnych, zgodnie z obowtgzujacymi przepisami prawa.

Na marginesie, zauwazyc nalezy, ze Wykonawca jako podmiot bedacy dysponentem terenu budowy, jest
w najdogodniejsze] sytuacji do ustalenia podmiotu, z przyczyny kiorego doszio do wstrzymania prac, jak
rowniez do zebrania stosownego materialu dowodowego. Nie powinno wige nastreczac nadmiernych
trudnosci wskazanie i wyegzekwowanie przez Wykonawce odszkodowania od podmiotu, ktérego dzialania

doprowadzity do wstrzymania prac.

Pytanie 23 (dotyczy umowy, par.4. ust.8):
Rozumiemy, ze w takim przypadku Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o uzasadnione

dodatkowe koszty wstrzymania budowy (przestoj, ubezpieczenia, gwarancje itp.).

Odpowiedz:
Vide: odpowiedz do zapytania nr 22.

Pytanie 24 {dotyczy umowy, par.5 ust.4b):

Prosimy o dopisanie prac projektowych.

QOdpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi potrzeby dopisania w §5 ust. 4b ,Prac projektowych®, gdyz ustawa - Prawo
zamowien publicznych operuje jedynie pojgciami: roboty budowlane, dostawy i ustugi.  Art. 2 ust. 13 tej
ustawy stanowi bowiem, iz przez "zamowienia publiczne” nalezy rozumieé umowy odplatne zawierane
miedzy zamawiajgcym a wykonawca, ktorych przedmiotem s3 usiugi, dostawy lub roboty budowlane, przy
czym w tresci art. 2 ust. 2, 8 i 10 ustawodawca jednoczesnie definiuje ww. pojecia, i zarazem w ust. 9b
definiuje pojecie "umowy o podwykonawstwo” wskazujgc, iz jest to umowa w formie pisemnej o
charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesé
zamowienia publicznego (...). Zatem, prace projektowe mieszczg sie w jedne] z powyzszych kategorii

zamobwien publicznych.

Pytanie 25 {dotyczy umowy, par.5):
Rozumiemy, ze do Podwykenawstwa majg zastosowanie zapisy art.647 (1) kodeksu cywilnego, prosimy o

potwierdzenie.

Odpowiedz:

Odpowiedz na zapytanie wynika explicite z przepisu art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, ktory stanowi, iz:

“Do umdw w sprawach zamowien publicznych, zwanych dalej ,umowami”, stosuje sie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywiiny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej’

oraz z przepisu art. 143 ¢ ust. 8 ustawy Pzp, kidry stanowi, iz:
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“Przepisy art. 143a--143d nie naruszajg praw i obowigzkow zamawigjgcego, wykonawcy, podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisdw art. 6847[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -~ Kodeks
cywilny.”

Celem uniknigcia watpliwosci, Zamawiajgcy dodatkowo wskazuje, iz art. 847 [1] KC nie dotyczy wszystkich
umow, lecz tylko umoéw o roboty budowlane {oraz odpowiednio umow o wykonanie remontu budynku lub
budowli - art. 658 KC), bowiem zgodnie z trescig §5 ww. przepisu: “Zawierajacy umowe z podwykonawca
oraz inwestor i wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaplate wynagrodzenia za rcboty

budowlane wykonane przez podwykonawce.”

Pytanie 26 (dotyczy umowy, par.§, ust. 4.};
Rozumiemy, Ze terminy usuwania ewentualnych wad bedg ustalane rozsadnie biorge pod uwage takie

aspekty jak: technologie wykonania, warunki aimosferyczne itp.? — prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz:

Zapis §6 wzoru Umowy reguiuje usuwanie nieprawidiowosci i Wad stwierdzonych w czasie wykonywania
pracirobot. W zwigzku z tym, aby nie dopusci¢ do powstania opoznien w realizacji | zakonczeniu inwestycji
wzgledem terminow umownych, jak rowniez do wykonania obiektu wadliwego, takie nieprawidfowosci i
wady, stwierdzane na biezgco podczas wykonywania prac/robot Wykonawca winien usuwaé niezwlocznie
po wezwaniu Zamawiajgcego, ¢o lezy w interesie Zamawiajgcege jak i samego Wykonawcy, ktéry musi
mie¢ na uwadze dochowanie terminéw umownych wykonania Umowy. Zamawiajgcy, przy wyznaczaniu
terminu na usunigcie wady, bedzie kierowal si¢ zapewnieniem sprawnego toku robot i niezakloconej
realizacji zadania inwestycyjnego z uwzgigdnieniem przyjetych termindw umownych. W szczegélnych
przypadkach, z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy moze rozwazyé
przychylenie sig do ewentualnego wniosku Wykonawey o przediuzenie wyznaczonego terminu na
usunigcie wady, jezeli bedzie on zasadny, a w szczegdinosci nie spowoduje zagrozenia dla terminéw
wykonania Umowy okreslonych w §2 wzoru Umowy. Jednak nawet w razie przychylenia sie do wniosku
Wykonawcy, Wykonawcea musi pamigta¢ o dotrzymaniu termindw wykonania Umowy okreslonych w §2.
Zamawiajacy dodatkowo wskazuje, iz Wykonawca odpowiada za wadliwe wykonywanie robdt, tj. za wady
Przedmiotu Umowy powstate z przyczyn lezacych po jego stronie, iz nieusuwaniem tych wad zwiazane
sg konsekwencje przewidziane m.in. w §6 ust. 7 wzoru Umowy.

Ponadto, Zamawiajgoy nadmienia, iz usuwanie wad stwierdzonych podczas odbiorow oraz w okresie

rekojmifgwarancii zostato uregulowane odpowiednio w §7 i §12 wzoru Umowy.

Pytanie 27 (dotyczy umowy, par.7 ust.8):

Zwracamy uwage, ze za rozwiazania projektowe odpowiada autor projektu, ktory posiada uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a nie Zamawiajgey.

W zwigzku z powyzszym Projektant moze sie nie zgadzat z uwagami Zamawiajgcego, badz mie¢ na
pewne kwestie techniczne inny poglad. Rozumiemy, ze poprawienie Projektu dotyczy uwag oczywistych i

tych ktore udowadniaja niewykonanie projektu zgodnie z SIWZ, prosimy o potwierdzenie.
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Odpowiedz:

Projekt remontu winien by¢ wykenany i dostarczony Zamawiajgcemu zgodnie z warunkami okreslonymi w
Umowie, w tym SIWZ stanowigeym integralng czes¢ Umowy, oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa, w tym Zatgcznikiem nr 14 ICAO - co zostato wskazane w tresci Umowy. Weryfikacja moze zatem
dotyczy¢ niewykonania lub nienalezytego wykonania projekiu objetego przedmiotem zamoéwienia
{niekompletnosci/brakow/niezgodnosci/nieprawidiowosci) z punktu widzenia powyzszych wymagan, przy
czym nie zwalnia ona Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady dokumentacji projektowej | wykonanego
na jej podstawie remontu. bedacych przedmiotermn Umowy.

Pytanie 28 (dotyczy umowy, par. 7 ust.12):

Rozumiemy, ze Wykonawca po uplywie 3 dni moze przystgpi¢ do dalszej pracy.

Odpowiedz:

Wykonawca winien uwzglednia¢ w ramach realizacji robét | okreslonych w §2 wzoru Umowy terminaw
umownych jej wykonywania, przewidziane w Umowie terminy czgstkowe, m.in. na zgloszenie gotowosci do
odbioru oraz terminy wykonywania czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego. W zwigzku z tym,
Wykonawca jest zobowigzany | odpowiedzialny za zorganizowanie swojej pracy i toku robot w taki sposéb,
by prawidlowo wykonac przyjete zobowigzania umowne, a wigc zapewni¢ realizacje robét przy
uwzglednieniu obowigzku zgtaszania wykonanych robot do odbiorow, obowiazku uczestniczenia w tych
odbiorach | bezzwlocznego usuwania stwierdzonych wad, a takze w peini respekiujgc uprawnienia
Zamawiajacego i nadzoru, w szczegolnosci wykonywanie prze nich czynnosci odbiorowych i w tym celu
udostepnianie Przedmiotu Umowy lub jego czesci Zamawiajacemu i inspektorom w celu jego zbadania
{sprawdzenia).

Odnoszgc sie do zapytania, zapis § 7 ust. 12 wzoru umowy nalezy odczytywad tacznie z ust. 10, 11, 13 i
14 tego paragrafu, ktore przewidujg procedure odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, przy
czym Zamawiajacy wyjasnia, iz termin okresiony w ust. 11 jest terminem dla Wykonawcy na zgloszenie
zakonczenia takich robot (do 3 dni), zas termin okresiony w ust. 12 jest terminem dla Zamawiajgcego na
przeprowadzenie czynnosci odbiorowych (do 7 dni), ktdry rozpoczyna bieg od momentu otrzymania

zgtoszenia Wykonawcy,

Pytanie 29 (dotyczy umowy, par.20 ust. 2.2):

Prosimy o zmiang zdania na ,zmiany warunkow realizacji umowy, gdy bedzie ona spowodowana (...)" -
zwracamy uwage, ze Wykonawca nie moze odpowiadac za zmiany prawne, zalecenia instytucii, sily
wyzsze, warunki atmosferyczne, stawki podatku VAT itp., ktore mogg spowodowac nie tylko zmiane

terminu, ale tez zmiang wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmieni zapisu § 20 ust. 2.2 wzoru Umowy, ktdry winien byé i jest odzwierciedleniem
zapisow zawartych w SIWZ. Zgodnie bowiem 2z trescig art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych “zakazuje sig istotnych zmian postanowiet zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktore] dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zamawiajacy przewidzial mozliwose dokonania
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takiej zmiany w ogltoszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz okreslil
warunki takiej zmiany.”

Na marginesie zatem Zamawiajacy wskazuje, iz katalog moziwych zmian istoinych postanowien umowy,
dopuszczony przez Zamawiajacego, jest wyrazem poszanowania zasady wynikajacej z art. 140 ust. 1 Pzp,
zgodnie z ktorg zawarty w umowie zakres $wiadczenia wykonawcy jest torsamy z zobowiazaniem
zawartym w ofercie, czyli umowa musi jej scisle odpowiadac. Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze ustawa Pzp
dopuszcza dokonywanie istotnych zmian umowy w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na
zasadzie wyjatku, w sytuacji okresionej w art. 144 ust 1 ustawy, co jest wyrazem dgzenia do
wyeliminowania sytuacji obchodzenia przepiséw Prawa zamoéwieni publicznych, poprzez dokonywanie
zmian w umowach, ktdrych tresc zostala ustalona po przeprowadzeniu sformalizowanego postepowania.
Jednoczesnie zauwazy¢ wypada, iz wprowadzenie katalogu dopuszczalnych zmian umowy, ich okreslenie
oraz okreslenie warunkow takich zmian miesci sie w ramach uznania Zamawiajgcego i w jego dyspozycii.
Zatem, Zamawiajacy w ogloszeniu o zamowieniu lub SIWZ deklaruje czy i jakie zmiany umowy przewiduje
i dopuszeza (art, 144 ustawy-Pzp)

Pytanie 30 (dotyczy umowy, par.21, ust.3}:
Prosimy o zmiang zapisu na ,Wszelkie spory zwigzane z interpretacja oraz realizacjg ninigjszej umowy
beda przede wszystkim rozwigzywane polubownie, w przypadku braku takiego rozwigzania obie strony

poddaja rozstrzygnieciu Sgdowi wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmieni zapisu §21 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 31:

Czy w ramach zamowienia nalezy rowniez wyposazy¢ budynek 8A w wymienione w koncepcji remontu:
ziewozmywak, chiodziarko-zamrazarke, plyte grzewcza, kuchenke mikrofalows, suszarke do naczyn,
czajnik elektryczny, kabine prysznicowa, bojler, szafki...?

Jezeli tak, to jakg gwarancjg ma by¢ objete to wyposazenie?

Odpowiedz:
Tak, w ramach przedmiotowege zamowienia nalezy wyposazy¢ budynek 8A zgodnie z zapisami koncepciji.

Wyposazenie ma zostac objete gwarancjag - termin zgodny z

Pytanie 32:

Czy wskazana w pkt.I1.2.1. wartos¢ przedmiotu zamowienia przekraczajaca wartose 5 168 000 EUR
dotyczy kwoty przeznaczonych na realizacje zadania: ,Remont systemu elektroenergetycznego lotniska w
Parcie Lotniczym Bydgoszcz S.A"?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz kwota podana w treSci ogloszenia jest wartoscig szacunkowsg zamoéwienia,

ustalonego w oparciu o art. 32 w zw. z art. 33 ustawy Prawo zamowien publicznych. Kwota jakg
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Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, Zamawiajgcy poda bezposrednio

przed otwarciem ofert, zgodnie z treécig art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamaowien publicznych.

Pytanie 33:
Czy Zamawiajgcy posiada i moze udostepni¢ dokumentacje istniejgcego systemu elektroenergetycznego

w tym schematow istniejgcych rozdzielni z iloscig i rodzajem odplywow?

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie moze udostepni¢ aktualnej dokumentacji technicznej systemu w tym rowniez w zakresie
schematow  istniejgcych  rozdzielni  elektroenergetycznych.  llos¢  odplywow  w  rozdzielniach
elektroenergetycznych zostata okreslona w programie funkcjonalno- uzytkowym pkt 2.1.7 ppkt 2.

Pytanie 34:

Czy w zwigzku z brakiem w Opisie przedmiotu zamowienia ~ Koncepcja remontu systemu
elekiroenergetycznego podstawowych danych tj. schematow istniejgcych rozdzielni elektroenergetycznych
ilosci i wielkosci odplywow w rozdzielniach elektroenergetycznych wnosimy o uzupetnienie przez
Zamawiajgcego dokumentacji przetargowej w tym zakresie. Dane te sg niezbedne do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Naszym zadaniem dokument ,Opis przedmiotu zamoéwienia - Koncepcja remontu systemu
elektroenergetycznego” ze wzgledu na swojg ogoinikowos¢ | brak przedstawienia dokumentagii
istniejgcego systemu elekiroenergefycznego uniemoziiwia szczegdlowa wycene przedmiotu zamowienia,
wnosimy wigc 0 wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej umozliwiajgcej dokonanie spisu z

.natury” istniejacego wyposazenia elektroenergetycznego.

Odpowiedz;

Zamawiajgey jednoczesnie informuje, ze w dniu 17.06.2014 r. zamiescit na stronie internetowej informacie
o terminie | miejscu wizji lokainej. Wizja odbyla sie w dniu 23.06.2014 r. Wszyscy zainteresowani
Wykonawcey mogli zglaszac swoje uczestnictwo. W zwigzku z tym, iz wizja lokalna miata miejsce na
obiekcie czynnym (czynne lotnisko) wymagalo to ze strony Zamawiajgcego podiecia odpowiednich dziatan
w celu zapewnienia Wykonawcom mozliwosci dokonania czynnosci ogledzin miejsca realizacji
zamowienia. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie przewiduje wyznaczania kolejnego terminu

przeprowadzenia wizji iokalne;.



